





**1.4. Projekta iesniedzēja tips (lūdzam atzīmēt atbilstošo):<sup>1</sup>**

| <b>Kods</b> | <b>Nosaukums</b>  |
|-------------|---|
| I-1         | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  |
| I-2         | Akciju sabiedrība   |
| I-3         | Kooperatīvā sabiedrība  |
| I-4         | Individuālais uzņēmums  |
| I-5         | Individuālais komersants  |
| I-6         | Zemnieka saimniecība  |
| I-7         | Zvejnieka saimniecība   |
| I-8         | Valsts akciju sabiedrība  |
| I-9         | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību   |
| I-10        | Valsts aģentūra   |
| I-11        | Pašvaldības aģentūra  |
| I-12        | Reliģiska organizācija  |
| I-13        | Sabiedrība ar papildu atbildību   |
| I-14        | Fiziska persona   |
| I-15        | Valsts pārvaldes iestāde  |
| I-16        | Pašvaldību iestāde  |
| I-17        | Eiropas Savienības institūcija  |
| I-18        | Valsts izglītības iestāde   |
| I-19        | Pašvaldību izglītības iestāde   |
| I-20        | Privāta izglītības iestāde  |
| I-21        | Biedrība  |
| I-22        | Nodibinājums  |
| I-23        | Centrālā banka  |
| I-24        | Kredītiestāde vai finanšu sabiedrība  |
| I-25        | Kreditēšanā iesaistīta sabiedrība (piem., līzings sabiedrība, brokeru sabiedrība) |
| I-26        | Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi                                       |
| I-27        | Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras   |
| I-28        | Pašvaldība  |

<sup>1</sup> Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumiem Nr.859 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.4.1.3.apakšaktivitāti „Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar redzes un dzirdes traucējumiem”

**1.5. Projekta iesniedzēja Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijas NACE kods (lūdzam ierakstīt atbilstošo):**

|             |                  |
|-------------|------------------|
|             |                  |
| <i>kods</i> | <i>nosaukums</i> |

## 2. SADAĻA – PROJEKTA APRAKSTS

**2.1. Kopsavilkums par projekta ietvaros veicamajām darbībām** (minētā informācija Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā būs pieejama pēc tam, kad būs stājies spēkā lēmums par Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumu) *(ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes)*:

|  |
|--|
|  |
|--|

### 2.2. Projekta īstenošanas vieta

Lūdzam norādīt:

|   |               |  |
|---|---------------|--|
| Projekta īstenošanas vietas adrese<br>(ja iespējams norādīt): |               |  |
| Pašvaldība:   |               |  |
| Plānošanas reģions (atzīmēt):                                 | Kurzeme       |  |
|   | Latgale       |  |
|   | Zemgale       |  |
|   | Vidzeme       |  |
|   | Rīgas reģions |  |
|   | Visa Latvija  |  |

**2.3. Projekta klasifikācija (lūdzam norādīt projekta saturam atbilstošo Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijas NACE kodu):**

|             |
|-------------|
|             |
| <i>kods</i> |

|                  |
|------------------|
|                  |
| <i>nosaukums</i> |

**2.4. Norādīt projekta atbilstību Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.859 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.4.1.3.apakšaktivitāti „Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar redzes un dzirdes traucējumiem”” noteiktajam aktivitātes mērķim** *(ne vairāk kā 500 rakstu zīmes)*:

|  |
|--|
|  |
|--|

**2.5. Norādīt projekta nepieciešamības pamatojumu jeb sniegt konstatētās problēmas aprakstu** *(ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes)*:

|  |
|--|
|  |
|--|

**2.6. Sniegt izvēlētās problēmas risinājuma aprakstu (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes):**

|  |
|--|
|  |
|--|

**2.7. Norādīt projekta mērķi (ne vairāk kā 500 rakstu zīmes):**

|  |
|--|
|  |
|--|

**2.8. Aprakstīt plānotās projekta aktivitātes:**

| Nr. | Aktivitātes nosaukums | Aktivitātes apraksts |
|-----|-----------------------|----------------------|
|     |                       |                      |

**2.9. Sasniedzamie rezultāti aktivitāšu ietvaros:**

| Aktivitātes Nr. <sup>2</sup> | Projekta aktivitātes nosaukums | Rezultāts | Rezultāts skaitliskā izteiksmē |            |
|------------------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|------------|
|                              |                                |           | Skaits                         | Mērvienība |
|                              |                                |           |                                |            |
|                              |                                |           |                                |            |
|                              |                                |           |                                |            |
|                              |                                |           |                                |            |

<sup>2</sup> Aktivitātes numuram jāsakrīt ar 2.8.punktā norādītās aktivitātes numuru. Vienai aktivitātei var būt vairāki rezultāti, kā arī vairākām aktivitātēm var būt viens rezultāts.

**2.10. Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji (atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumiem Nr.859 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.4.1.3.apakšaktivitāti „Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar redzes un dzirdes traucējumiem”):**

**2.10.1.Iznākuma rādītāji:**

| Nr. | Rādītāja nosaukums:  | Skaits,2009.g.   | Skaits, 2013.g. | Mērvienība |
|-----|--|------------------|-----------------|------------|
| 1.  | Izveidoti sociālās rehabilitācijas centri personām ar dzirdes invaliditāti | <b>Kopā-</b>     | <b>Kopā-</b>    |            |
|     |  | R <sup>3</sup> - | R-              |            |
|     |  | V <sup>4</sup> - | V-              |            |
|     |  | K <sup>5</sup> - | K-              |            |
|     |  | Z <sup>6</sup> - | Z-              |            |
|     | L <sup>7</sup> -   | L-               |                 |            |

<sup>3</sup> Rīgas plānošanas reģionā

<sup>4</sup> Vidzemes plānošanas reģionā

<sup>5</sup> Kurzemes plānošanas reģionā

<sup>6</sup> Zemgales plānošanas reģionā

<sup>7</sup> Latgales plānošanas reģionā

|    |  |       |       |  |
|----|--|-------|-------|--|
| 2. | Izveidotas specializētās darbnīcas personām ar redzes traucējumiem | Kopā- | Kopā- |  |
|    |  | R-    | R-    |  |
|    |  | V-    | V-    |  |
|    |  | K-    | K-    |  |
|    |  | Z-    | Z-    |  |
|    |  | L-    | L-    |  |

|    |   |       |       |  |
|----|---|-------|-------|--|
| 3. | Uzlabota vides pieejamība rehabilitācijas un dienas centros personām ar redzes traucējumiem | Kopā- | Kopā- |  |
|    |   | R-    | R-    |  |
|    |   | V-    | V-    |  |
|    |   | K-    | K-    |  |
|    |   | Z-    | Z-    |  |
|    |   | L-    | L-    |  |

### 2.10.2. Rezultāta rādītāji:

| Nr. | Rādītāja nosaukums:  | Skaitis, 2008.g. | Skaita pieaugums, 2009.g. | Skaita pieaugums, 2013.g. |
|-----|--|------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1.  | Atbalsīto sociālo pakalpojumu sniedzēju institūciju sniegto pakalpojumu izmantojušo personu skaita pieaugums | <b>Kopā-</b>     | <b>Kopā-</b>              | <b>Kopā-</b>              |
|     |  | R-               | R-                        | R-                        |
|     |  | V-               | V-                        | V-                        |
|     |  | K-               | K-                        | K-                        |
|     |  | Z-               | Z-                        | Z-                        |
|     |  | L-               | L-                        | L-                        |

## 3. SADAĻA – PROJEKTA ĪSTENOŠANA

### 3.1. Raksturot projekta īstenošanas un vadības kapacitāti:

| 3.1.1. Projekta administrēšanas personāls |                           |                            |                          |   |
|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------|---|
| Aktivitātes Nr. <sup>8</sup>              | Projektā ieņemamais amats | Galvenie veicamie uzdevumi | Kvalifikācija un prasmes | Nepieciešamais attiecīgās kvalifikācijas darbinieku skaits projektā |
|   |                           |                            |                          |   |
|   |                           |                            |                          |   |
|   |                           |                            |                          |   |

<sup>8</sup> Aktivitātes numuram jāsakrīt ar 2.8. punktā norādītās aktivitātes numuru.

| <b>3.1.2. Projekta īstenošanai nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums:</b> |   |                                      |   |  |
|---|---|--------------------------------------|---|--|
| Aktivitātes Nr. <sup>9</sup>  | Nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums | Nepieciešamo vienību skaits projektā | Materiāltehniskais nodrošinājums pieejams (projekta iesniedzējam) | Tiks iegādāts/nomāts projektā iepirkuma procedūras rezultātā |
|   |   |                                      |   |  |
|   |   |                                      |   |  |
|   |   |                                      |   |  |

<sup>9</sup> Aktivitātes numuram jāsakrīt ar 2.8. punktā norādītās aktivitātes numuru.

**3.2. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums:**

|                         |
|-------------------------|
|                         |
| <i>(pilnos mēnešos)</i> |

**3.3. Aprakstīt, kā paredzēts nodrošināt projekta vadību un uzraudzību** *(ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes)*

|  |
|--|
|  |
|--|

**3.4. Aprakstīt, kā paredzēts nodrošināt projekta kvalitātes kontroli un izvēlētās mērķa grupas apmierinātības novērtēšanu** *(ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes)*.

|  |
|--|
|  |
|--|

**3.5. Aprakstīt, kā projekts nodrošina līdz šim veikto ieguldījumu pēctecību un kā nodrošinās projekta sasniegto rezultātu uzturēšanu pēc projekta pabeigšanas** *(ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes)*:

|  |
|--|
|  |
|--|

**3.6. Sniegt projekta īstenošanas gatavības novērtējumu un risku analīzi** *(ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes)*:

|  |
|--|
|  |
|--|

**3.7. Aprakstīt sinerģiju ar Eiropas Sociālā fonda sniegto atbalstu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai personām ar redzes un dzirdes traucējumiem** *(ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes)*:

|  |
|--|
|  |
|--|

#### 4. SADAĻA – PUBLICITĀTE

##### 4.1. Projekta informācijas un publicitātes pasākumu veidi:

|                                  |                          |  |
|----------------------------------|--------------------------|--|
| Plāksne telpās                   | <input type="checkbox"/> |  |
| Preses relīzes                   | <input type="checkbox"/> |  |
| Informēšana masu medijos         | <input type="checkbox"/> |  |
| Informācijas stendi              | <input type="checkbox"/> |  |
| Informācijas plāksnes            | <input type="checkbox"/> |  |
| Informācija mājas lapā internetā | <input type="checkbox"/> |  |
| Citi (lūdzu norādīt)             | <input type="checkbox"/> |  |

##### 4.2. Raksturot pasākumus, kas tiks īstenoti, lai izpildītu Eiropas Savienības prasības attiecībā uz projekta publicitāti:

#### 5. SADAĻA - SASKAŅA AR HORIZONTĀLAJĀM PRIORITĀTĒM

Apraksts, kā projekts nodrošinās ieguldījumu vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanā (*ne vairāk kā 500 rakstu zīmes*):

#### 6. SADAĻA - PROJEKTA IETEKME UZ VIDI

6.1. Projektā paredzēto darbību atbilstība likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” noteiktajām darbības izvērtēšanas prasībām:

- izvērtējums nav nepieciešams;
- nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums;
- nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums.

6.2. Ja 6.1.punktā norādīts, ka izvērtējums nav nepieciešams, sniegt pamatojumu norādītajai atbilstībai ar atsaucēm uz normatīvajiem aktiem, kas regulē ietekmes uz vidi novērtējuma jomu:

6.3. Ja 6.1.punktā norādīts, ka nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums vai ietekmes uz vidi novērtējums, pievienot raksturojumu <sup>10</sup>:



<sup>10</sup> Iesniegumam jāpievieno Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par sākotnējo IVN vai atzinumu par IVN noslēguma ziņojumu

## 7. SADAĻA – PROJEKTA IZMAKSAS UN FINANSĒŠANAS AVOTI

7.1. Projekta finansēšanas plāns (2.pielikums).

7.2. Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais projekta izmaksu plāns (3.pielikums).

7.3. Ieguldījumu veikšanas alternatīvu izvērtējuma galvenie secinājumi (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes):

|  |
|--|
|  |
|--|

## 8. SADAĻA – APLIECINĀJUMS

Es, apakšā parakstījies (-usies),  
projekta iesniedzēja

\_\_\_\_\_

*projekta iesniedzēja nosaukums*

atbildīgā amatpersona,

\_\_\_\_\_

*vārds, uzvārds*

\_\_\_\_\_

*amata nosaukums*

apliecinu, ka uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi, \_\_\_\_\_:

*dd/mm/gggg*

- projekta iesniedzējs nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;
- projekta iesniedzējam nav nodokļu un/vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;
- projekta iesniedzējam ir atbilstošs juridiskais statuss;
- projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi;
- projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu;
- nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.859 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.4.1.3.apakšaktivitāti „Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar redzes un dzirdes traucējumiem”” noteiktajos termiņos;
- projekts netiek un nav ticis finansēts vai līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, kā arī projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros;

- projekta apstiprinājuma gadījumā tieši šis projekta iesniegums netiks iesniegts finansēšanai no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem.

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt finansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī, ja normatīvajā aktā par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.4.1.3.apakšaktivitātes „Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar redzes un dzirdes traucējumiem” īstenošanu plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (kārtējam gadam/plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva un finansiāla rakstura sankcijas var tikt uzsāktas gan pret mani, gan arī pret augstākminēto juridisko personu – projekta iesniedzēju.

*Paraksts*<sup>11</sup>:

*Datums*<sup>11</sup>:

*dd/mm/gggg*

*Zīmoga vieta*

<sup>11</sup> Elektroniskas iesniegšanas gadījumā, ja ir ievērotas normatīvajos aktos elektronisko dokumentu noformēšanai noteiktās prasības, veidlapas rekvizītus „Paraksts” un „Datums” neaizpilda.

**Projekta īstenošanas laika grafiks**

| Atbilstošās<br>aktivitātes<br>Nr. <sup>12</sup> | Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos) |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |
|---|---|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|-------|----|----|----|
|   | 2008  |    |    |    | 2009 |    |    |    | 2010 |    |    |    | 201... |    |    |    | 201... |    |    |    | 20... |    |    |    |
|   | 1.  | 2. | 3. | 4. | 1.   | 2. | 3. | 4. | 1.   | 2. | 3. | 4. | 1.     | 2. | 3. | 4. | 1.     | 2. | 3. | 4. | 1.    | 2. | 3. | 4. |
|   |   |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |
|   |   |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |
|   |   |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |
|   |   |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |       |    |    |    |

<sup>12</sup> Jāsakrīt ar 2.8.punktā norādītās aktivitātes numuru

## FINANSĒŠANAS PLĀNS

Nr.

| Kopējās izmaksas | Neattiecināmās izmaksas | Kopējās attiecināmās izmaksas | Kopējās attiecināmās izmaksas   |                                | Publiskās izmaksas                       |                                     |   |            |                                |            |    |              |    |              |    |              |
|------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------------|---|------------|--------------------------------|------------|----|--------------|----|--------------|----|--------------|
|                  |                         |                               | Publiskās attiecināmās izmaksas | Privātās attiecināmās izmaksas | ERAF finansējums                         |                                     | Pārējais finansējums                          |            |                                |            |    |              |    |              |    |              |
|                  |                         |                               |                                 |                                | Attiecināmais valsts budžeta finansējums | Valsts budžeta dotācija pašvaldībām | Attiecināmais pašvaldības budžeta finansējums |            | Cits publiskais finansējums 13 |            |    |              |    |              |    |              |
| 1=2+3            | 2                       | 3=4+5                         | 4=5+6+8+10+12+14                | 5                              |  |                                     | 6   | %<br>7=6/3 | 8                              | %<br>9=8/3 | 10 | %<br>11=10/3 | 12 | %<br>13=12/3 | 14 | %<br>15=14/3 |
|                  |                         |                               |                                 |                                |  |                                     |   |            |                                |            |    |              |    |              |    |              |
|                  |                         |                               |                                 |                                |  |                                     |   |            |                                |            |    |              |    |              |    |              |
|                  |                         |                               |                                 |                                |  |                                     |   |            |                                |            |    |              |    |              |    |              |
|                  |                         |                               |                                 |                                |  |                                     |   |            |                                |            |    |              |    |              |    |              |
|                  |                         |                               |                                 |                                |  |                                     |   |            |                                |            |    |              |    |              |    |              |
|                  |                         |                               |                                 |                                |  |                                     |   |            |                                |            |    |              |    |              |    |              |
|                  |                         |                               |                                 |                                |  |                                     |   |            |                                |            |    |              |    |              |    |              |
|                  |                         |                               |                                 |                                |  |                                     |   |            |                                |            |    |              |    |              |    |              |
|                  |                         |                               |                                 |                                |  |                                     |   |            |                                |            |    |              |    |              |    |              |
|                  |                         |                               |                                 |                                |  |                                     |   |            |                                |            |    |              |    |              |    |              |

13 Piemēram, Kultūrkapitāla fonda vai Eiropas Investīciju bankas finansējums

**Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais projekta izmaksu plāns, LVL:**

| Nr.<br>p.k.           | Atbilstošās<br>aktivitātes<br>Nr. <sup>14</sup> | Izmaksu pozīcijas/apakšpozīcijas<br>nosaukums <sup>15</sup>           | Vienības<br>nosaukums | Daudzums <sup>16</sup> | Kopējā summa |   | Izmaksas     |                |
|-----------------------|---|---|-----------------------|------------------------|--------------|---|--------------|----------------|
|                       |   |   |                       |                        | LVL          | % | attiecināmās | neattiecināmās |
| Tiešās izmaksas:      |   |   | X                     | X                      |              | X |              |                |
| 1.                    |   | Ar sagatavošanos projekta īstenošanai<br>saistītās izmaksas kopā      | X                     | X                      |              | X |              |                |
| 1.1.                  |   |   |                       |                        |              | X |              |                |
| 1.2.                  |   |   |                       |                        |              | X |              |                |
| ...                   |   |   |                       |                        |              | X |              |                |
| 2.                    |   | Būvniecības, materiāltehnisko līdzekļu<br>un aprīkojuma izmaksas kopā | X                     | X                      |              | X |              |                |
| 2.1.                  |   |   |                       |                        |              | X |              |                |
| 2.2.                  |   |   |                       |                        |              | X |              |                |
| ...                   |   |   |                       |                        |              | X |              |                |
| 3.                    |   | Pārējās projekta īstenošanas izmaksas<br>kopā                         | X                     | X                      |              | X |              |                |
| 3.1.                  |   |   |                       |                        |              | X |              |                |
| 3.2.                  |   |   |                       |                        |              | X |              |                |
| ...                   |   |   |                       |                        |              | X |              |                |
| Neparedzētās izmaksas |   |   | X                     | X                      |              |   |              |                |
| Netiešās izmaksas:    |   |   | X                     | X                      |              | X |              |                |
| 4.                    |   | Informēšanas un publicitātes pasākumu<br>izmaksas kopā                | X                     | X                      |              | X |              |                |
| 4.1.                  |   |   |                       |                        |              | X |              |                |
| 4.2.                  |   |   |                       |                        |              | X |              |                |
| ...                   |   |   |                       |                        |              | X |              |                |

|    |  |  |   |   |  |   |  |  |
|----|--|--|---|---|--|---|--|--|
| 5. |  | Projekta īstenošanā radīto materiālo vērtību apdrošināšanas izmaksas |   |   |  | X |  |  |
|    |  | KOPĀ   | X | X |  | X |  |  |

<sup>14</sup> Aktivitātes numuram jāsakrīt ar 2.8.punktā norādītās aktivitātes numuru.

<sup>15</sup> Izmaksu pozīcijas un apakšpozīcijas norāda atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumiem Nr.859 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.4.1.3.apakšaktivitātei „Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar redzes un dzirdes traucējumiem””. Katrai izmaksu pozīcijai norāda izmaksu apakšpozīcijas, katrai apakšpozīcijai - izmaksu vienības.

<sup>16</sup> Jānorāda vienības daudzums katras apakšpozīcijas un izmaksu vienības ietvaros.

Labklājības ministre

I.Purne